

Łękawica, dn. 05.09.2012 r.

Fn. 271.1.11.2012

### **Informacja o modyfikacji treści SIWZ**

dot. przetargu nieograniczonego na: „**Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Łękawica – sołectwo Okrajnik**”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm) Zamawiający dokonuje następującej modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

**1. pkt 4.1 SIWZ otrzymuje brzmienie:**

„1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia – **do 30 maja 2015.**”

**2. § 3 załącznika nr 8 SIWZ – projekt umowy otrzymuje brzmienie:**

- „1. Terminem rozpoczęcia robót będących przedmiotem umowy jest dzień przekazania placu budowy. Przekazanie placu budowy nastąpi z udziałem przedstawiciela Zamawiającego, Kierownika Zakładu Usług komunalnych i Inspektora Nadzoru nie później niż 7 dni od dnia podpisania umowy na podstawie podpisanego protokołu przekazania placu budowy.
2. Strony ustalają następujący termin zakończenia przedmiotu umowy: **do 30.05.2015 r.**
3. Przez termin zakończenia przedmiotu umowy należy rozumieć uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla wybudowanego obiektu.
4. W terminie do 7 dni od daty podpisania umowy na realizację niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu ostatecznego harmonogramu rzeczowo - finansowego uzgodnionego i zaakceptowanego przez Zamawiającego.
5. W przypadku nie dostarczenia przez Wykonawcę w terminie określonym w § 3 ust. 4 niniejszej umowy ostatecznego harmonogramu rzeczowo – finansowego, nastąpi wstrzymanie przekazania placu budowy do momentu otrzymania przedmiotowego harmonogramu. Sytuacja ta nie powoduje wydłużenia terminu wykonania zamówienia.”

WÓJT  
*Stanisław Baczyński*