ZP 271142014 Zalgcznik nr 12 SIWZ

UMOWANR ...coviieiiinnen. ceeeenns

zawarta w dniu ... 2014 r. w Lekawicy pomigdzy:

Gming F.¢kawica z siedzibg 34-321 Le¢kawica, ul. Wspoélna 24,
NIP 553-24-62-904 REGON 072182634
reprezentowang przez:
Wojta Gminy Lekawica ' P
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Lekawica - p. ......cooooiiiiii
zwang w tresci umowy ,,Zamawiajgcym

,a firmg:

N

.......................................... zwang w tresci umowy Wykonaweg o nastgpujgcej tresci:

§1

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania zadania pn: ,,Budowa

chodnika w ciggu drogi wojewddzkiej nr 946 w miejscowosci Lekawica i Okrajnik —

etap IT oraz budowa schodéw terenowych stanowigcych polgczenie chodnikéw w rejonie
istniejgcego obiektu mostowego w km 9+890 drogi wojewddzkiej nr 946 w E¢kawicy”.

Przedmiot umowy obejmuje:

a) budowe odcinka chodnika wraz z budowg zatok autobusowych, sieci kanalizacji
deszczowej w ciagu drogi wojewddzkiej nr w 946 miejscowosci Lekawica i Okrajnik
od km 11+200 do km 12-+100;

b) budowe schodéw terenowych, pochylni dla oséb niepelosprawnych, odcinka chodnika
od km 9+889 do km 982 oraz remont kolektora deszczowego przy drodze wojewodzkiej
nr 946 w miejscowosci Lekawica.

Szczegdlowy opis przedmiotu zaméwienia zawiera SIWZ, projekt budowlany, przedmiar

robot, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych stanowigca czgsé

sktadowag niniejszej umowy oraz oferta Wykonawcy.

§2
Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnigcia przetargu nieograniczonego
przeprowadzonego zgodnie z zasadami ustalonymi ustawg z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r,, poz. 907 z pézn. zm.).
Integralng cze$¢ umowy stanowia:
a) SIWZ wraz z zatgcznikami;
b) oferta Wykonawcy.

§3

Terminem rozpoczecia robét bedacych przedmiotem umowy jest dzien przekazania placu

budowy. Przekazanie placu budowy nastapi z udzialem przedstawiciela Zamawiajgcego

i Inspektora Nadzoru nie pozniej niz 7 dni od dnia podpisania umowy na podstawie

podpisanego protokotu przekazania placu budowy.

Termin wykonania przedmiotu zamdéwienia:

a) wykonanie  schoddw terenowych, pochylni dla osob niepelnosprawnych, odcinka
chodnika od km 9+889 do km 982 oraz remont kolektora deszczowego przy drodze
wojewodzkiej nr 946 w miejscowosci Lekawica wraz z uzyskaniem pozwolenia na
uzytkowanie wybudowanego obiektu lub niezbgdnych opinii wiasciwych instytucji nie
wnoszacych sprzeciwu do uzytkowania wybudowanego obiektu - do dnia 30.10.2014r.;
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b) wykonanie czesci robot przygotowawczych dla odcinka chodnika od km 114200
do km 12+100 miejscowosci Lekawica i Okrajnik - do dnia 10.12.2014r.;
¢) wykonanie pozostalych robét dla odcinka chodnika od km 114200 do km 12+100
miejscowosci Lekawica i Okrajnik wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie
wybudowanego obiektu lub niezbednych opinii wiasciwych instytucji nie wnoszgcych
sprzeciwu do uzytkowania wybudowanego obiektu - do dnia 30.06.2015 r.
3. Przez termin wykonania/zakonczenia zamowienia lub czeéci zamdwienia nalezy rozumied
podpisanie protokotu odbioru robét.
4. W terminie do 7 dni od daty podpisania umowy na realizacje niniejszego zamdwienia
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu harmonogramu rzeczowo
- finansowego uzgodnionego i zaakceptowanego przez Zamawiajgcego stanowigcego
zatgeznik nr 1 do niniejszej umowy.

§4 : ,
1. Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowaé przedmiot umowy przy zachowaniu szczegélnej
starannosci, zgodnie z opisem w niej zawartym oraz zgodnie z :
1) warunkami ~ wynikajgcymi z obowigzujgcych — przepiséw technicznych i prawa
budowlanego;
2) wymaganiami wynikajgcymi z obowigzujgcych Polskich Norm i aprobat technicznych;
3) postanowieniami specyfikacji istotnych warunkoéw zamoéwienia,
4) dokumentacji projektowo-technicznej,
5) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét,
6) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami,
7) zasadami sztuki budowlane;j;
8) warunkami pozwolen na budowe;
9) warunkami ztozonej oferty.

§5
1. Nadzoér nad realizacjg i koordynacjg robét z ramienia Zamawiajgcego sprawowac bedzie:......
2. Kierowanie robotami objetymi umowg Wykonawca POWIEIZa. .......ovvvvreininieiriiieiienn
3. Inspektor nadzoru dziala w granicach umocowania okre$lonego przepisami ustawy
7z dnia 07.07.1994 1. Prawo budowlane oraz umowg zawartg z Zamawiajgcym.

§6

1. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za teren roboét z chwilg jego przejecia oraz
za wszelkie dzialania oséb dziatajgcych w jego imieniu, jak za dzialania wiasne.

2. Wykonawca naprawi wszelkie szkody osobowe 1 rzeczowe, ktére wyrzadzi Zamawiajgcemu
Jub osobom trzecim, w zwiazku lub przy wykonywaniu niniejszej umowy. W szczegolnosci,
w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia Zamawiajgcego lub osob trzecich w toku
realizacji robot, Wykonawca zobowigzuje si¢ doprowadzi¢ je do stanu pierwotnego
i naprawi¢ szkode na wlasny koszt.

3. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za szkody i nastgpstwa nieszezgsliwych wypadkow
wynikajgeych w trakcie wykonywania prac lub nieprawidtowego wykonania prac.

4. Zamawiajacy nie przewiduje wyplaty jakiegokolwiek odszkodowania z tytulu poniesienia
szkody.

5. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania stosownych zezwolen na scinkg drzew zgodnie
z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 1. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 1. poz. 627 z pozn.
Zn.).

6. Wykonawca zobowigzuje sie uporzadkowaé teren robdt nie poézniej niz w terminie
przekazania przez Wykonawce robot i przyjecia ich przez Zamawiajgcego jako nalezycie
wykonanych.
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7.

8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Materialy i urzadzenia —powinny odpowiadaé co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy
Prawo Budowlane.
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjal ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania na zadanie Zamawiajacego jakosci  robot wykonywanych
z materialéw Wykonawcy na terenie budowy.

Na pisemne zadanie Wykonawcy Zamawiajgcy udzieli mu niezbednych upowaznien
i pelnomocnictw w zakresie realizacji przedmiotu zamdwienia.

Wykonawca zobowigzuje si¢ umozliwi¢ Zamawiajgcemu i jego stuzbom, inspektorowi
nadzoru oraz pracownikom panstwowego nadzoru budowlanego, stuzb i inspekeji
do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych przepisami prawa (budowlanego, pracy,
ochrony $rodowiska i innych), w kazdym czasie przeprowadzenie kontroli placu budowy,
realizowanych robét, stosowanych w ich toku materialéw oraz wszelkich okolicznosci
dotyczacych bezposredniej realizacji przedmiotu umowy..

7 chwilg przekazania placu budowy na Wykonawce przechodzg wszelkie obowigzki
zwigzanego z utrzymaniem, ubezpieczeniem, strzezeniem i zapewnieniem bezpieczenstwa.
Wraz z ponoszeniem oplat za wykorzystane media. W czasie realizacji robét Wykonawca
jest zobowigzany do utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz do usuwania i sktadowania wszelkich urzgdzen, materialow
i odpadow w taki sposob aby zapewni¢ bezpieczenstwo na obiekcie.

Prace oraz wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie 2z obowigzujgcymi normami,
przepisami prawa budowlanego, przepisami prawa dotyczacymi wymagan technicznych,
ochrony $rodowiska naturalnego oraz zgodnie z zasadami BHP. Optaty i kary za
przekroczenia w trakcie robot, norm, okreslonych w odpowiednich przepisach, dotyczacych
ochrony $rodowiska naturalnego i bezpieczenistwa pracy ponosi¢ bedzie Wykonawca.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za najwyzsza jakos¢ wykonywanych robot oraz zgodno$é
wykonania z obowigzujgcymi normami, atestami, warunkami technicznymi wykonania robot
budowlano-montazowych oraz sztukg budowlang.

Wykonawca zobowigzany jest do $cistej wspolpracy z zarzadcg drogi oraz do wykonania
przedmiotu zaméwienia zgodnie z wytycznymi zarzadey drogi.

Dodatkowo przed przystgpieniem do prac Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania
informacji o istnieniu 1 przebiegu urzadzen podziemnych niezinwentaryzowanych.
Wykonawca zobowigzany jest wowczas do zachowania szczegdlnej ostroznosci przy
wykonywaniu prac oraz nalezy je wykonywaé przy udziale instytucji zarzadzajacymi tymi
sieciami. Wszelkie szkody wyrzadzone przy prowadzeniu prac w urzgdzeniach podziemnych
niezinwentaryzowanych Wykonawca usunie na wiasny koszt i wlasnymi sitami.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania inspektora nadzoru o robotach ulegajacych
zakryciu lub zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora
nadzoru wowczas zobowigzany jest na jego zadanie odkry¢ roboty, a nastepnie przywrocic je
do stanu poprzedniego na wilasny koszt. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest
do sporzgdzenia dokumentacji fotograficznej dla robot zanikajgcych, ktora przekazywana
bedzie Zamawiajagcemu podezas odbioru.

§7

1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 2 zobowigzuje sig do:

a) oznakowania terenu budowy;

b) inwentaryzacja nieruchomosci zajetych pod inwestycje/ opis stanu faktycznego wraz
z wykonaniem dokumentacji fotograficznej/;

¢) wykonania tymczasowego projektu organizacji ruchu  na czas prowadzenia robdt
zatwierdzonego i uzgodnionego przez wlasciwe instytucje oraz poniesienia oplat za zajecie pasa
drogowego na czas wykonywania robot;



ZP 271 14.2014 Zalgcznik nr 12 SIWZ

L2

d) urzadzenia placu robot, zaplecza, ponoszenia kosztow za media;
e) prawidlowego zabezpieczenia robot przed dostgpem osob trzecich;
f) naprawy ewentualnych szkod spowodowanych realizacjg rob6t  objetych umowg (w tym
rowniez na nieruchomosciach sgsiadujgcych);
g) wykonania badar i prob, jak réwniez do dokonania odkrywek w przypadku nie zgloszenia robot
do odbioru ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych;
h) zapewnienia obstugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby geodezyjne obejmujacej wytyczenie
oraz biezgcg inwentaryzacj¢ powykonawcza,
i) dokonania uzgodnien, uzyskania wszelkich opinii niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy i przekazania go do uzytku;
j) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie lub niezbgdnych opinii wilasciwych instytucji nie
wnoszgcych sprzeciwu do uzytkowania wybudowanego obiektu;
k) wykonanie badafi nosnosci gruntéw we wskazanych miejscach przez Zamawiajgcego;
1) zapewnienie dojazdu i dojs¢ do wszystkich posesji przez caly okres obowigzywania
umowy, ‘ '
m) dokonania uzgodnien oraz odbiordéw z administratorami wszelkich napotkanych sieci;
n) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy;
0) ufrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwania na
biezgco zbednych materiatéw, odpadow,
p) likwidacji i uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu rob6t i przekazania go Inwestorowi
najpozniej do dnia odbioru koncowego;,
q) sporzadzenia inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej przyjetej do zasobow geodezyjnych
Starostwa Powiatowego w Zywcu;
Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamoOwienia zobowigzany bedzie ponadto
do poniesienia ewentualnych kosztéw w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 2
z tytulu prowadzenia nadzoru z wlaciwymi instytucj ami oraz dokonywania z nimi wszelkich
niezbednych uzgodnien

. Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 3 dni od chwili uzyskania wszelkich opinii oraz

uzgodnien do przekazania ich kserokopii Zamawiajagcemu. Podpisanie protokotu odbioru
rob6t jest uzaleznione od przekazania Zamawiajacemu oryginatow opinii oraz uzgodnien
wynikajgcych z przepisow prawa budowlanego oraz szczegdtowych przepisow branzowych.

§8
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub
zaniechania.
Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu
przez Zamawiajacego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawcg moze nastgpic
wylacznie po akeeptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
stanowigce przedmiot niniejszej umowy - zamierzajacy zawrze¢ umowe podwykonawstwa,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia
publicznego do przedlozenia zamawiajagcemu projektu umowy z podwykonawcg lub
7 dalszym podwykonawcg, przy czym podwykonawca i dalszy podwykonawca skfada
projekt wraz ze zgodg wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.
Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezell Zamawiajgcy w terminie 14 dni
od dnia przedlozenia mu projektu nie zglosi na pismie zastrzezen.
Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego
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10.

11.

13.

14.

15.

projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przediozy
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej Umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia
przedlozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pismie sprzeciwu,

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedlozy Zamawiajgcemu
po$wiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ushugi stanowigce czgsé przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem Uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5
% wartoéci umowy w sprawie zamdéwienia publicznego, oraz Uméw dotyczacych dostawy
materialéw, przy czym wylgczenie to nie dotyczy Umow o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug o wartoéci wiekszej niz 50.000 zl.

Powierzenie realizacji zadani innemu Podwykonawcy lub. dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktérym  zostala  zawarta zaakceptowana przez ~— Zamawiajgcego  Umowa
o podwykonawstwo, lub inna zmiana tej umowy wymaga ponownej akceptacji
Zamawiajgcego w trybie okreslonym w pkt 2-4.

W umowie zawartej z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca, termin platnosci za
wykonane roboty winien byé ustalony w taki sposéb, zeby termin ptatnosci podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy przypadal wczedniej niz termin platnosci Wykonawcy i nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury, potwierdzajacej
wykonanie zleconej roboty budowlanej, dostawy lub ustugi.

Podstawa do uregulowania przez Zamawiajacego platnoéci faktury wystawionej przez
Wykonawce jest przedstawienie przez Wykonawceg dowodu zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy naleznego im wynagrodzenia za wykonane roboty wynikajace
z biezgacego fakturowania. Dotyczy to odpowiednio dowodéw zaptaty wobec dalszych
podwykonawcow.

Jezeli Zamawiajacy zostanie zmuszony do zaplaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, to o tyle ile zaplaci na rzecz tych podmiotéw pomniejszy
wynagrodzenie Wykonawcy z zastrzezeniem, iz wynagrodzenie to nie moze jednak
przekroczy¢ kwot odpowiadajgcych zakresowi robét zleconych podwykonawcy, zawartych
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy bedacym zatgcznikiem do niniejszej umowy.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Koniecznogé  wielokrotnego ~ dokonania  bezposredniej — zaplaty — wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich
zaplat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze
stanowi¢ podstawe do odstagpienia przez Zamawiajacego od umowy z winy Wykonawcy.

W tresciach umoéw z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami muszg by¢ zawarte
zapisy zobowigzujace Wykonawce, podwykonawceg i dalszego podwykonawce do
przedstawiania Zamawiajgcemu  protokolow odbioréw  czgsciowych i koncowych
podpisanych pomiedzy Wykonawcg, podwykonaweg i dalszymi podwykonawcami.

W przypadku jesli w tych protokolach zawarte bgdg zastrzezenia lub uwagi Wykonawca
zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu potwierdzajacego ich faktyczne
usunigcie,

§9

1. Inspektor Nadzoru moze poleci¢ wstrzymanie robot w nastepujgcych przypadkach:

- nieprzestrzegania przepisow BHP 1 P-poz,
- wykonania robot niezgodnie z STWiOR,
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- nie stosowanie si¢ do polecen i instrukcji Inspektora Nadzoru wynikajgcych
z jego zakresu praw i obowigzkow oraz ustawy Prawo Budowlane.
2. Wznowienie robdt moze nastgpi¢ po ustaniu przyczyn ich przerwania i za zgodg Inspektora.

§ 10

1. Wykonawcy przysluguje od Zamawiajgcego wynagrodzenie za wykonanie calodci
przedmiotu umowy wedlug oferty sporzadzonej przez Wykonawce — w  wysokosci
................................... zt netto plus nalezny podatek VAT.

. Calkowita warto$¢ zamoéwienia wynosi .............. vereeeneenezl brutto (stownie:........... ).
. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do rezygnacji z okreslonego zakresu robot
bez wynagrodzenia dla Wykonawcy.

NN

§11

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust.2 za przedmiot umowy, co stanowi kwote
ternreeresaneninassnseenssenesenens ZE (Stownie:. w formie ...

2. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie w telmmle 30 dm od dnia wykonania zaméwienia
i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane. Kwota pozostawiona — na
zabezpieczenie roszczen z tyt. rekojmi za wady stanowi¢ bedzie kwote 30 % réwnowartosci
zabezpieczenia i zostanie zwrdcona w ciggu 15 dni po uplywie okresu rgkojmi za wady
i spisaniu komisyjnego protokotu odbioru pogwarancyjnego przez strony umowy.

3. W razie zmiany terminu wykonania umowy Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie
przedstawi¢ odpowiednio zmienione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

§ 12
1. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za wykonane roboty bedzie realizowane fakturami
czesciowymi i fakturg koncowa.
2. Podstawg do wystawienia faktur bedzie czesciowy lub koncowy protokét odbioru robot
podpisany przez osoby wymienione w § 16 ust 8 umowy.

3. Datg wykonania przedmiotu umowy bedzie data podpisania przez strony bezusterkowego
protokotu odbioru koficowego robot.
4.Zaplata wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy

NI e w terminie do 30 dni od dnia przyjecia przez Zamawiajgcego faktury.

5. W przypadku blednie wystawionej faktury lub braku wymaganych dokumentow Zamawiajgcy
zobowigzuje si¢ powiadomi¢ o tym fakcie Wykonawce w terminie do 7 dni od daty
dorgezenia faktury i wymaganych dokumentow, bieg terminu okre$lonego w § 12 ust. 4
rozpoczyna sie od daty przediozenia kompletnych dokumentéw, skorygowanej faktury
i uzupetnionych dokumentow.

7. Wykonawca nie moze pod rygorem niewaznosci — bez pisemmnej i uprzedniej zgody
Zamawiajacego przenie$é na osobe trzecig zadnej wierzytelnosci  wynikajgce]
Z niniejszej UMowy.

8. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$é udzielenia zaméwienia w zakresie wykonania robot
dodatkowych. W przypadku zaistnienia konieczno$ci ~ wykonania prac nie objetych
zamowieniem i specyfikacjg istotnych warunkéw zaméwienia, Wykonawcy nie wolno ich
wykonywaé bez uzyskania dodatkowego zamowienia na podstawie odrgbnej zawartej na
piémie umowy. O koniecznosci wykonania prac dodatkowych — Wykonawca informuje
niezwlocznie inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego.

Podstawg uzyskania zamoéwienia dodatkowego, bedzie uznanie potrzeby wykonania
i protokot podpisany pizez Zamawiajacego, Wykonawce, Inspektora Nadzoru. Zamowienie
takie Wykonawca moze otrzymaé¢ w granicach okreslonych w Ustawie Prawo zamowien



ZP 271.1.4.2014 Zalgeznik nr 12 SIWZ

publicznych, tylko na podstawie pisemnej umowy dodatkowej (pod rygorem niewaznosci)
okreslajgcej zakres, forme, sposéb i termin wykonania prac dodatkowych oraz termin
i sposob ich rozliczenia. Do obliczenia wynagrodzenia za roboty dodatkowe przyjmowane
bedg sktadniki cenotwéreze z oferty podstawowe;.

9. Za roboty dodatkowe uwaza si¢ tylko te, o ktdérych mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo
zamdwien publicznych. Nie sg za takie uznawane roboty wynikajgce z ewentualnych
btednych danych zawartych w obmiarze robdt lub braku w tym obmiarze robdt, ktédre
sg niezbedne do wykonania przedmiotu umowy okreslonego w SIWZ.

10. Za roboty wykonane, a nie objete kosztorysem ofertowym lub umowg dodatkowa
Wykonawcey nie przystuguje zadne wynagrodzenie.

11. Inspektor nadzoru nie moze zleca¢ samodzielnie robot dodatkowych.

12.Wykonawca zobowigzany jest przed podpisaniem umowy na roboty dodatkowe

' do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %
catkowitego wynagrodzenia okreslonego w tej umowie.

13. Zamawiajgcy dopuszeza mozliwosé wykonywania robdt zamiennych w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, ktére nie mogg podwyzsza¢ wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10
ust 2 niniejszej umowy i muszg by¢ skompensowane w ramach tego wynagrodzenia.

14. Wykonanie robdt zamiennych wymaga akceptacji autora projektu.

15. Podstawg wykonania robét zamiennych jest protokoét podpisany przez Zamawiajgcego,
Wykonawce, Inspektora Nadzoru, ktorego zalgcznikiem jest — kosztorys rdéznicowy
kompensujgcy wykonanie robdt zamiennych potwierdzony przez Inspektora nadzoru.
Do obliczenia wynagrodzenia za roboty zamienne przyjmowane bedg skladniki cenotwoércze
z oferty podstawowej.

16. Inspektor nadzoru nie moze zleca¢ samodzielnie rob6t zamiennych.

§13

1. Wykonawca udziela 60 miesiecznej gwarancji na wykonane prace i zastosowane materialy,
liczgc od dnia odbioru koncowego catosci prac.

2. W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnigciu umowy, Wykonawca jest

i bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w Kodeksie

cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty postegpowan) oraz roszczenia osob trzecich

w przypadku, gdy bedg one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub nie dolozenia nalezytej

starannosci przez Wykonawce lub jego podwykonawceg przy wykonywaniu przedmiotu

Umowy.

Zamawiajgcy wyznaczy gwarancyjny termin odbioru wykonanego przedmiotu umowy

najpdzniej na 14 dni przed uptywem terminu gwarancji ustalonego w umowie.

4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do nieodptatnego usuwania wszelkich
wad, usterek przedmiotu umowy.

5. Strony ustalajg, ze Wykonawca w ciggu 7 dni od dnia otrzymania wezwania od
Zamawiajgcego w sprawie wystgpienia usterek i wad ujawnionych po dniu podpisania
protokotu koficowego odbioru rob6t (tj. w czasie trwania okresu gwarancyjnego) przystgpi
do ich usuwania oraz uzyska od Zamawiajgcego pisemng zgode co do terminu usuniecia
w/w usterek 1 wad.

6. W przypadku braku odpowiedzi na wezwanie lub braku uzgodnienia terminu usunigcia wad
i usterek lub nie przystgpienie do ich usuniecia w terminie 14 dni od dnia otrzymania
przedmiotowego wezwania przez Wykonawce, niezbedne prace zostang powierzone do
wykonania innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach kwoty pozostawionej na
zabezpieczenie roszezen z tyt. rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

7. Potwierdzeniem zakornczenia usuniecia wad i usterek bedzie podpisany stosowny protokét
przez Komisje, o ktorej mowa w § 16 ust 8 umowy. W takim przypadku termin gwarancji

(OS]
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wymienionej rzeczy na rzecz wolng od wad biegnie od nowa z dniem podpisania protokotu.

§ 14

Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu karg umowna:

wk

1) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn za ktdre ponosi
odpowiedzialno§¢ Wykonawca w  wysokosci 20% wynagrodzenia okreslonego
w § 10 ust. 2; '

2) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5% warto$ci wynagrodzenia
okreslonego w § 10 ust. 2 za kazdy dzien zwloki;

3) za zwloke w usunieciu wad przedmiotu umowy, stwierdzonych przy odbiorze
i w okresie 60 m-cy liczgc od dnia odbioru koncowego rob6t w wysokosci 0,5 % wartoscei
wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 2 za kazdy dzien zwloki, liczonej od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad;

4) za zwloke w dostarczeniu harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérym mowa w § 3
ust. 4 niniejszej umowy w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10
ust 2 niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki;

5) za zwloke w wykonaniu poszczegélnych etapdw robdt wskazanych w harmonogramie
rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 3 ust. 4 niniejszej umowy w wysokosci
0,5 % wygrodzenia brutto okreslonego dla tego etapu za kazdy dzien zwloki;

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 2000,00 ztotych
za kazdy nieprzediozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;

7) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 2000,00 zt za kazdg nieprzedlozong
kopie umowy lub jej zmiany;

8) za nieterminowg =zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci ustawowych odsetek za nieterminowg zaplate;

9) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom —
2000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej platnosci na rzecz
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow;

10) za brak zaplaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — w wysoko$ci 10% naleznego im wynagrodzenia,

11) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego  zmiany — UMOWY
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty we wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie — w wysoko$ci 1000,00 zt.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcey :
1) zazwloke w zaplacie faktury w wysokosci odsetek ustawowych za kazdy dzien zwloki;
2) kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajgcego w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto, za wyjagtkiem
wystgpienia sytuacji, przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo zamoéwien publicznych
(tj. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z pdzn. zm.).
Kary umowne, o ktérych mowa w niniejszej umowie bedg potrgcane z faktur Wykonawcy.
Kary bedg potrgcane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.
Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajgcego na zasadach Kodeksu
cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysoko$¢ kar umownych.
Zamawiajagcy moze usungé, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usunigte
W wyznaczonym terminie.
W przypadku uzgodnienia zmiany terminéw realizacji niniejszej umowy, kara umowna
bedzie liczona od nowych termindw.
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§15

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosci przez caly okres realizacji niniejszej umowy.

(OS]

§ 16

Strony ustalajg nastepujgce formy rozliczen i odbioréw:

a) dokonanie 2 odbiordéw czesciowych w roku 2014;

b) dokonanie odbioru koficowego w roku 2015.

Odbidr czesciowy lub koncowy przedmiotu zaméwienia dokonany zostanie na podstawie

potwierdzonego przez inspektora nadzoru kosztorysu ofertowego lub  kosztorysu

réznicowego wraz z zaakceptowanymi przez Zamawiajacego i inspektora nadzoru robotami
zamiennymi. Kosztorys winien potwierdza¢ faktycznie wykonany zakres robot.

Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, dokonywane bedg przez Inspektora

nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zglasza¢ gotowos¢ do odbioréw, o ktorych

mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy. Brak zgloszenia moze skutkowaé
koniecznoscig dokonywania odkrywek na koszt Wykonawcy.

Po zakonczeniu robot, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy

i potwierdzeniu gotowosci do odbioru koncowego przez Inspektora Nadzoru Wykonawca

najpézniej na 10 dni przed dniem 30.06.2015 r. pisemnie zawiadomi Zamawiajgcego

o gotowosci do odbioru. Do zawiadomienia Wykonawca zalaczy nastepujgce dokumenty:

a) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg  przyjeta do zasobow geodezyjnych
Starostwa Powiatowego w Zyweu, ‘

b) pozwolenie na uzytkowanie lub opinii wlasciwych instytucji nie wnoszacych sprzeciwu
do uzytkowania wybudowanego obiektu ;

¢) dziennik budowy;

d) dokumentacje powykonawczg wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez kierownika robot i inspektora nadzoru oraz za zgodg
autora projektu;

e) o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi  przepisami
i Polskimi Normami.

f) atesty i certyfikaty na zastosowane materialy i urzadzenia z adnotacjg kierownika
budowy o ich wbudowaniu;

g) potwierdzony przez Inspektora nadzoru kosztorys powykonawczy stanowigcy czes¢
kosztorysu ofertowego lub kosztorys powykonawczy — réznicowy wraz z robotami
zamiennymi kompensujgcymi si¢ wzajemnie;

h) protokoty préb szczelnogei, protokoly innych badan i sprawdzen;

i) o$wiadczenia, uzyskane od wilascicieli/zarzadcow nieruchomosci/posesji  w  zakresie
akceptacji przywrécenia terenu do stanu pierwotnego;

j) instrukcje uzytkowania obiektu;

k) dokumentacje fotograficzng dla robot zanikajgcych.

Po zakoficzeniu rtobdt, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy pizez kierownika budowy

i potwierdzeniu gotowosci do odbioru czgsciowego przez inspektora nadzoru, Wykonawca

najpézniej na 10 dni przed wskazanymi w § 3 ust. 2 lit. a) i b) terminami odbioréw

czesciowych pisemnie zawiadomi Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru i zalgczy nastgpujgce
dokumenty:
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a) inwentaryzacje geodezyjng  powykonawczg  przyjeta do zasobow geodezyjnych
Starostwa Powiatowego w Zyweu — (dot. przedmiotu zamdwienia, o ktérym mowa w § 3
ust. 2 lit. a);

b) pozwolenie na uzytkowanie lub opinii wiasciwych instytucji nie wnoszgcych sprzeciwu do
uzytkowania wybudowanego obiektu (dot. przedmiotu zamdéwienia, o ktérym mowa w § 3
ust. 2 lit. a);

c) atesty 1 certyfikaty zgodnosci, $wiadectwa jakosci na zastosowane materialy i urzgdzenia
wraz z o$wiadczeniem kierownika budowy o ich wbudowaniu;

d) oSwiadczenie kierownika robdt o zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi przepisami i Polskimi
Normami;

e) potwierdzony przez Inspektora nadzoru kosztorys powykonawczy stanowigcy czesé
kosztorysu ofertowego lub kosztorys powykonawczy — roznicowy stanowigcy czesé
kosztorysu ofertowego wraz z robotami zamiennymi kompensujgcymi sie wzajemnie;

f) oswiadczenia, uzyskane od wiascicieli/zarzgdcow nieruchomosci/posesji
w zakresie akceptacji przywrdcenia terenu do stanu pierwotnego;

g) protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen;

h) instrukcje uzytkowania obiektu (dot. przedmiotu zamowienia, o ktéorym mowa
w § 3 ust. 2 lit. a);

1) dziennik budowy;

j) dokumentacje powykonawczg wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez kierownika robdt 1 inspektora nadzoru oraz za zgodg
autora projektu;

k) dokumentacje fotograficzng dla robét zanikajgcych.

5. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie dany odbior przedmiotu umowy lub wezwie do
uzupelnienia dokumentéw, o ktorych mowa w pkt 4 i 5 lub innych wymaganych do
odbioru dokumentéw w terminie do 7 dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu
gotowosci do odbioru zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

6. Niedostarczenie Zamawiajgcemu dokumentéw wymaganych do odbioru wstrzymuje podpisanie
protokohu odbioru robét koncowego.

7. Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego,
w terminie 10 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru. Jezeli w toku czynnosci odbioru
zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggngl gotowosci do odbioru z powodu
niezakonczenia robot, to Zamawiajgcy odméwi odbioru z winy Wykonawcy.

8. Odbioru w formie protokolu koncowego odbioru robdt, dokonywaé bedzie komisja
w skladzie:

1) Kierownik budowy;

2) Przedstawiciel Zamawiajgcego;

3) Inspektor Nadzoru.

4) Przedstawiciel Zarzadu Drég Wojewodzkich w Katowicach;

9. Jezeli w trakcie odbioru koficowego, zostang stwierdzone wady i usterki, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sic do usuniecia i nie uniemozliwiajg korzystania z obiektu
Zamawiajgcy moze odmdéwi¢ odbioru do czasu ich usunigcia. Wykonawca usunie
je na wlasny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usuni¢cia, Zamawiajgcy moze:

a) obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie o utracone wartosci uzytkowe, estetyczne,
techniczne, jezeli wady te umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
zZ przeznaczeniem,

10
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b) odstgpi¢ od umowy lub zazgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, bez
wynagrodzenia dla Wykonawcy, jezeli wady te uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

¢) w przypadku odmowy Wykonawcy wykonania przedmiotu odbioru /po raz drugi/
Zamawiajgcy moze powierzy¢ wykonanie przedmiotu odbioru innemu Wykonawcy, na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

9. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunigciu wad,
co zostanie potwierdzone stosownym protokotem.

10. Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 3 dni od chwili uzyskania wszelkich opinii oraz
uzgodnien do przekazania ich kserokopii Zamawiajgcemu. Podpisanie protokotu odbioru
robot jest uzaleznione od przekazania Zamawiajgcemu oryginaléw opinii oraz uzgodnien
wynikajgcych z przepiséw prawa budowlanego oraz szczegdtowych przepisow branzowych.

§17 |
1. Zmiana tresci umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron, wyrazong na pismie pod rygorem
niewazno$ci. Strona dgzgca do zmiany tresci umowy jest obowigzana do przedstawienia
argumentdéw uzasadniajgcych zmiane.
2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy
w nizej wymienionych przypadkach:
1) zmiana adresu/siedziby zamawiajgcego/wykonawcy,
2) zmiany danych identyfikujgcych Zamawiajgcego;
3) zmiana osdb wystepujgcych po stronie zamawiajgcego/wykonawcy,
4) zmiany podwykonawcy;
5) braki lub wady w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy,
6) zmiana bedgca skutkiem poprawy oczywistej omylki pisarskiej,
7) zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego tj. zakresu i terminéw odbioru;
8) mozliwa jest zmiana terminu wykonania umowy ewentualnie wstrzymanie/
wznowienie robdt, ze wzgledu na:
a) oczekiwanie Wykonawcy na niezbedne opinie, decyzje,
b) przedtuzenie procedury przetargowej,
¢) uwarunkowania spoteczne (protesty, listy, petycje, itp.),
d) konieczno$é prowadzenia uzgodnien z wilasciwymi instytucjami,
e) roboty dodatkowe i zamienne;
f) technologi¢ wykonywania robdt,
g) zmiany stanu prawnego,
h) warunki geotechniczne, ktérych nie mozna bylo przewidzieg,
j) wykopaliska uniemozliwiajgce wykonywanie robét;
k) niesprzyjajgce i nieprzewidziane warunki fizyczne;
1) wystgpienie usuwisk lub niezinwentaryzowanych sieci;
j) usuniecie wad ukrytych w dokumentacji projektowej
8) zmiana umowy w zakresie terminu, zakresu i sposobu realizacji niniejszej umowy z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcey i Zamawiajgcego;
9) zmiana postanowien umowy w zwigzku:
a) ze zmiang stawki podatku od towaréw i ustug (VAT);
b) z obnizeniem kosztu wykonania robot a tym samym wynagrodzenia wykonawcy,
¢) rezygnacjg z czesci robot przez Zamawiajacego,
d) realizacji niniejszej umowy przez firm¢ zagraniczna;
12) zmiany umowy w postaci skrocenia terminu realizacji umowy na wniosek
Zamawiajgcego lub w  przypadku zakonczenia prac przez Wykonawce przed
wskazanym w umowie terminem bez mozliwosci wezesniejszej wyplaty;

11
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13) okolicznosei, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ z chwilg wszczecia niniejszego
postgpowania.

3. Sposob inicjowania zmian:

a) Zamawiajgcy informuje Wykonawce o koniecznosci dokonania wskazaneJ zmiany,
b) Wykonawca  wnioskuje na pismie pod rygorem niewaznosci do Zamawiajgcego
w sprawie mozliwosci dokonania wskazanej zmiany.

4. Przyczyny dokonania zmian postanowiefi umowy oraz uzasadnienie takich zmian nalezy
opisa¢ w stosownych dokumentach (protokole ustalen, pismo Wykonawcy, notatka stuzbowa,
itp.).

5. W rezultacie dokonania czynnosci opisanych w punldach 314 moze dojs¢ do podpisania

aneksu do umowy za zgodg obu stron w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Projekt aneksu umowy przygotuje Zamawiajacy.

S

§ 18
1. Strony postanawiajg, ze przystuguje im prawo odstgpienia od umowy w wypadkach

okreslonych w przepisach Kodeksu cywilnego, a ponadto Zamawiajgcy moze odstapi¢ od

umowy jezeli :

1) Wykonawca nie rozpoczal rob6t lub przerwal roboty i nie realizuje ich przez okres 1
miesigca pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego,

2) Wystgpily istotne zmiany okolicznodci powodujgce, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
W takich okolicznoéciach Wykonawca moze zadaé jedynie wynagrodzenia naleznego
mu z tytulu wykonania cze$ci umowy.

3) Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umowa lub tez nienalezycie wykonuje SWOJG
zobowigzania umowne.

4) Wykonawca wprowadzi na teren budowy podwykonawcéw z naruszeniem warunkow
okreslonych w umowie.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci
z podaniem przyczyny odstgpienia. Odstapienie bedzie skuteczne z chwilg doreczenia
drugiej stronie oswiadczenia o odstgpieniu i bedzie wywierato skutek na przysztosé, przy
zachowaniu w pelni przez Zamawiajgcego wszystkich uprawniefi nabytych przed dniem
odstgpienia w szczegolnosci w zakresie uprawnien z gwarancji jakosdci, rekojmi i kar
umownych. Odstgpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za wady
wykonanej czedci przedmiotu umowy, ani od zobowigzan z tytulu gwarancji jakosci
i rgkojmi za wady wykonanej czesci, ani od kar umownych za niewykonanie powyzszych
zobowigzan

3. W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzgdzi
protokol inwentaryzacji robot w toku na dzien odstgpienia oraz przyjmuje nastepujgce
obowigzki szczegolowe:

1) zabezpieczenia przerwanych robot w zakresie wzajemnie uzgodnionym, na koszt strony,
ktora spowodowala odstgpienie od umowy,

2) wezwie Zamawiajagcego do dokonania odbioru wykonanych robét i robét
zabezpieczonych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpilo z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada.

§19
1. Wzajemna korespondencja pisemna stron dokonywana bedzie :
- dla ZamawiajgCego: . ovviriiriti it
- dla Wykonawey: ..o
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2. Wykonaweca jest zobowigzany do poinformowania Zamawiajgcego o kazdej zmianie swojego
adresu. W przeciwnym razie korespondencja skierowana na dotychczasowy adres bedzie
uznawana za skutecznie doreczong.

3. Wykonawca zobowigzany jest przedklada¢ Zamawiajagcemu w trakcie realizacji niniejsze;
umowy dokumentéw w jezyku polskim. W przypadku dokumentéw sporzgdzonych
w jezyku obcym wymagane jest ich przettumaczone na jezyk polski. Zamawiajgcy nie bedzie
uznawal i akceptowal dokumentéw przedstawionych przez Wykonawce w jezyku obcym bez
tlumaczenia, (co stanowi¢ to bedzie brak dokumentu/nieztozenie dokumenty przez
Wykonawce).

4. Strony dopuszczajg w ramach pisemnej korespondencji komunikowanie sie wylgcznie
w jezyku polskim za pomocg faksu na nizej wskazane numery:

- dla Zamawiajacego: ....oiiiiiiiii e

- dla Wykonawey: ..o

Przy czym kazda ze stron na zgdanie drugiej niezwlocznie potwierdza pisemnie fakt
otrzymania faksu.

§20
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamdwien publicznych
(tj. Dz.U.z 2013 r., poz. 907 z pézn. zm.) oraz Prawa budowlanego i przepiséw wykonawczych.

§21
Spory mogace wynikngé z realizacji niniejszej umowy strony poddajg rozstrzygnieciu
wlasciwemu miejscowo sgdowi powszechnemu dla Zamawiajgcego.

§ 22
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§23
Umowe sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach dwa dla Zamawiajgcego

dwa dla Wykonawcy.

Wykonawca: Zamawiajgcy:
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