ZP. 271.1.6.2016 : ' Zatqgcznik Nr 7 SIWZ

PROJEKT UMOWY

zawartawdniu ... 2016 r. wLekawicy pomiedzy:

Gming Eckawica z siedziba 34-321 E¢kawica, ul. Wspélna 24,

NIP 553-24-62-904, REGON 072182634

reprezentowans, przez:

Wéjta Gminy E.ekawica s

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy  .......... U

Zwana w tresci umowy ,,.Zamawiajgcym’”

a

Cresresterasterirstieatesteeaaterasenntan ceersesesnatsatnensnserssssss ZWANYM W treScl umowy ,,Wykonawcg”

o nastepujace;j tresci:

Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnigcia przetargu nieograniczonego
przeprowadzonego zgodnie z zasadami ustalonymi ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publiczaych (t.j Dz. U. z 2015 r. poz.2154 z zm.).

PRZEDMIOT UMOWY — CZESC OGOLNA
§1

1. Przedmiotem zamdéwienia jest wykonanie prac projektowych oraz robét budowlanych
dla zadania pn. ,, Przebudowa drogi powiatowej nr 14128 £ekawica — Rychwald — Pewel Mala
o dlugosci 250 mb, w km 1+420 do km ]+670 w miejscowosci Lekawica” zgodnie z
Programem funkcjonalno-uzytkowym,

2, Przedmiot zamdéwienia obejmuje:
1) opracowanic dokumentacji projektowej dla robét budowlanych dotyczacych:

- prac przygotowawczych;
- przebudowy drogi;
- budowy chodnika;
- przebudowy zjazdow;
- przebudowy przepustow;
- wykonania poboczy;

- wykonania-poszerzenia-kerpusu-drogi;
- budowy kanalizacji deszczowej;
- innych rob6t towarzyszacych;

= 1.1. Zakres rzeczowy dokumentacji projektowej obejmuje m.in.:

a) wykonanie projektu budowlanego wraz z niezbednymi opracowaniami;

b) wykonanie szczegdtowego kosztorysu inwestorskiego;

¢) wykonanie przedmiaru robét;

d) wykonanie specyfikacji technicznej wykonama i odbioru robét;

¢) wykonanie informacji BIOZ; ~

f) wykonanie i zatwierdzenie projektu tymczasowej i statej organizacji ruchu;

g) uzyskanie wymaganych przepisami odrebnymi decyzji administracyjnych;

h) uzyskanie decyzji o0 =zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej tzw. ZRID
Z rygorem natychmiastowej wykonalnoéci zgodnie z ustawa o szczegblnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (tj.Dz.U z 2015, poz.
2031)

1



ZP. 271.1.6.2016 Zatgcznik Ny 7 SIWZ

i) uzyskame innych uzgodmen niezbednych do wykonania robot budowlanych objetych
niniejszym zaméwieniem;

1.2. Dokumentacje projektowo-kosztorysowa nalezy wykonaé przy zachowaniu najwyzszej
starannodci, zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa, w szczegdlno$ei zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonaino — utytkowego (tj z 2013 r, poz. 1129) oraz
z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreSlenia metod
i podstaw sporzqdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
Junkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).

1.3. W dokumentacji wykonawca nie moze wskazywaé zakéw towarowych, patentéw lub
pochodzenia, chyba, Zze bedzie to uzasadnione specyfika przedmiotu zamdéwienia i nie bedzie.
mozna opisa¢ przedmiotu zamowienia za pomocg dostatecznie dokladnych okre§len,
a wskazaniu takiemu beda towarzyszy¢ wyrazy rdwnowazny. Dopuszezajac mozliwosdé
rozwiazania réwnowaznego, wykonawca winien dokladnie wskazaé zakres tej réwnowaznoéci
poprzez precyzyjne okre§lenie wymagah w 0dmes1en1u do dopuszczanego zakresu
rownowaznosci,

2) wykonanie robét budowlanych na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji
projektowej oraz w oparciu o decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej tzw. ZRID
uzyskang zgodnie z ustawa o szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (tj.Dz.U z 2015 , poz. 2031).

3) sporzadzenie dokmmentacji powykonawczej i uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnied,
zaSwiadczen i pozwolen na uzytkowanie wybudowanego obiektu;

4) prowadzenie nadzorn autorskiego w zakresie okreSlonym w ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, —
Prawo budowlane ((t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290).

3. Szczegblowy opis przedmiotu niniejszej umowy zostal zawarty w Programie funkcjonalno-
uzytkowym zwanym dalej PFU, bedacy zalacznikiem do SIWZ stanowigcym integralng czesé
niniejszej umowy. Wykonawca zobowiazuje wykonaé wszystkie nie ujete w PFU prace,
wymagane obowiqzujqcymj przepisami prawa, ktdre sa niezbedne do prawidlowego i zgodnego
Z przeznaczeniem funkc_lonowama obiektéw bedacych przedmiotem zamdwienia, zgodme
z obowigzujacymi przepisami prawa.

4. Integralna cze$é umowy stanowia:

a) Specyfikacja istotnych warunkow zamdéwienia wraz z zalapznikami;
. b) Oferta. Wykonawcy. . _ _

5. Wykonawca ofwiadcza, iz posmda wszelkle Wymagane przeplsam1 prawa uprawmema
niezbedne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

6. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce 0s6b wykonujacych wszelkie roboty budowlane dotyczace przebudowy drogi,
(pracownikéw fizycznych) na podstawie umowy ¢ prace. Wymdg nie dotyczy: projektantow,

kierujacych budowa, dostawcoéw materiatéw budowlanych.

7. W zwiazku z powyzszym Wykonawca w odniesieniu do tych pracownikéw zobowigzany
bedzie przed rozpoczeciem wykonywania czynnosci przez te osoby przedstawié kopie uméw
o prace potwierdzonych za zgodno$é z oryginalem przez Wykonawce. W odniesieniu
do podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw kopie umoéw o prace potwierdzonych
za zgodno$¢ z oryginalem Wykonawca zobowigzany bedzie przedlozyé wraz kopia umowy
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10.

11.

12.

13.

" "sq niezbegdne z punkiu widzenia komplethosci

0 podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo Jednak nie pdZniej niz przed rozpoczeciem’
wykonywania czynnoéci przez te osoby.

Informacje ijﬂcajqce z przekazywanych dokumentéw podlegajace  ochronie  zgodnie
z ustawq z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (4j. Dz.U z 2016 1. poz.922) winny
by¢ zanominizowane — za wyjatkiem imienia i nazwiska.

Wykonawca zobowiazany ]est do uzyskania od pracownikéw zgody na przetwarzame danych
osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Nieprzediozenie przez Wykonawee kopii uméw zawartych przez Wykonawce
z pracownikami zgodnie z ust.6 oraz nieprzedstawienie rozliczen, o ktérych mowa w ust 13
bedzie traktowane jako niewypelnienie obowiazku zatrudnienia pracownikéw na podstawie
UMoOwy o prace.

O kazdej zmianie personalnej os6b wymienionych w ust.6 Wykonawca zobowiazany jest
poinformowa¢ Zamawiajacego. Wykonawca bedzie mégt wprowadzié na budowq nowe osoby
dopiero po dokonaniu zmiany u Zamawiajacego.

Zmiany, o ktérych mowa w ust.11 wymagaja przedlozenia Zamawiajacemu, nowych kopii
umoéw o pracg potwierdzonych za zgodno$é z oryginalem przez Wykonawee .

Zamawiajacemu w kazdym momencie realizacji umowy przyshuguje prawo do skontrolowania
spelniania przez Wykonawce wymagan okreSlonych ust. .3.7. Wykonawca zobowiazany
wowezas bedzie do przedstawienia kserokopii aktualnych deklaracji ZUS RCA potwierdzonych
za Zgodnos¢ z oryginatem,

PRZEDMIOT UMOWY — PRACE PROJEKTOWE
§2

Wykonawca ponosi Wy}qcznq odpowiedzialnosé za tre§é dokumentaCJl prOJektoweJ dech]
przedmiotem niniejszej umowy, poczynione w niej zaloZenia i dokonane na jej potrzeby
ustalenia.

Dokumentacja projektowa bedaca przedmiotem niniejszej umowy powmna obejmowaé catoéé
zagadnienia wynikajacego z niniejszej umowy oraz SIWZ, w szczeg6lnosci zalozenia okreglone -
w PFU.

Wykonawca wykona wszystkie (takZe nie wyszczegblnione w umowie) opracowania, ktére
ientacji pod Kafem uZyskamia decyzjl
organdéw administracji pafistwowej lub samorzadowej lub innych Jednostek uzgadniajacych
dokumentacje.

Dokumentacja projektowa bedaca przedmiotem niniejszej umowy powmna by¢ sporzadzona
W jezyku  polskim zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami
oraz powinna zosta¢ opatrzona przez Wykonawce klauzula zawierajacq deklaracje

- o kompletnodci i przydatnosei z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
§3

Z dniem ostatecznego odbioru przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe] Wykonawca
przenosi na Zamawiajacego, bez obowiazku zaplaty dodatkowego wynagrodzenia, autorskie
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prawa majatkowe do wszystkich jej elementéw, bez ograniczenia czasowego, do korzystania,
rozporzadzania nia w catosci lub we fragmentach.

2. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych Zamawiajacy uzyskuje prawo
do korzystania ze wszelkich zwielokrotnieft dokumentacji projektowej lub jej czesci
(np. makiety, rysunkéw, szkicéw, fotografii) tak w procesie realizacji, jak i po tym etapie
dla celoéw informacji, reklamy, lub innych celéw zwiazanych z uzytkowaniem obiektu.

3. Zmnawmmcy ma prawo takze dokonywania osobiScie lub zlecania osobom trzecim
opracowania w jego imieniu zmian, skr6téw, streszezen, opracowan dokumentacji projektowe;j
bedacej przedmiotem niniejszej umowy.

4. Wykonawca oéwiadcza, ze dokumentacja projektowa bedaca przedmiotem niniejszej umowy
w dniu jej wydania Zamawiajacego nie begdzie naruszata praw autorskich os6b trzecich, dla jej
eksploatacji nie bedzie konieczne odrebne uzyskanie zgody 0séb trzecich, a w szezegdlnosei
Wykonawca w przypadku skierowania jakichkolwiek uzasadnionych roszczen z tego tytulu
przez osoby frzecie zobowiazuje sig do pokrycia wszelkich roszezen finansowych z tego tytutu.

5. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych na Zamawiajacego przeniesiona zostaje
wlasnoé¢ wydanych przez Wykonawce egzemplarzy dokumentacji oraz nosmkow na ktérych
zostala utrwalona.

6. Rozwiazanie umowy (wypowiedzenie lub odstapienie) nie ma wplywu na skutecznoéé
przejscia na Zamawiajacego majatkowych praw autorskich opisanych niniejszym paragrafem.

§ 4 |
1. Zamawiajacy zobowiazuje sie ponadto do udzielenia Wykonawcy pe]:nomocmctw w zakresie
niezbednym do realizacji przedmiotu umowy.
2. Osobami odpowiedzialnymi za wszelkie kwestie zwiazane z wykonywamem 1111116_] SZgj umowy
Z ramienia Zamawiajacego JEST .....ceuveeieiiiiiiiariinrieiieiaeeanns
3. Wykonawca jest zobowiazany do nalezytego reprezentowania Zamawiajacego.
w postgpowaniach administracyjnych dotyczacych uzyskania wymaganych uzgodnien oraz
decyzji, a w szczegblnobci spetniaé wymagania wlasciwych organéw w zakresie obowiazkow
Zamawiajacego dotyczacych dokumentacji projektowej (wyjasnienia, ustalenia, zmiany,
poprawki itp.).
4. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca jest zobowiagzany do:
a) czuwania nad zgodnoscia rozwiazafh technicznych, materialowych i uzytkowych
z dokumentacja projektowa i obowiazujacymi przepisami w szczegdlno$ci techmiczno—
budowlanymi i Polskimi Normami,
b) uzupeliania szczegdléw dokumentacji projektowej oraz wyjasniania watpliwo$ci
powstalych w toku realizacji inwestycji- w ramach zakresu okre$lonego przez projekt
wykonawezy,

 ¢) udzialu w spotkaniach dotyczacych realizacji nimiejszej umowy organizowarnych
przez Zamawiajacego.

ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY -~ DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
§5

1. Dokumentacja projektowa, o ktorej mowa w § 1 pkt. 2.1 zostanie przekazana w wersji
papierowej w ilosci 4 egz. (kompletéw) i w 1 egzemplarzu w wersji elektroniczne;
w ogolnodostepnym formacie.

2. Pliki w formie elektronicznej powinny odpowiadaé opracowaniom w formie papierowej, czyli
plik elektroniczny po wydrukowaniu powinien by¢ tozsamy, co do zawarto$ci z opracowaniem -
papierowym, ktory przedstawia.

3. Miejscem odbioru dokmnentacp projektowej jest siedziba Zamaw1ajqcego

4. Osobami uprawnionymi do odbioru dokumentacji projektowej w imieniu Zamawiajacego sa:
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10.

11.

.................................................................................................................

.................................................................................................................

Przed wystapieniem z wnioskiem o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej
Wykonawea zobowigzany jest przekaza¢ dokumentacj¢ projektows Zamawiajacemu
celem zbadania jej kompletno$ci oraz zgodnoscei z celem wykonania przedmiotu niniejszej
umowy. Zamawiajacy w terminie do 10 dni od dnia przekazania mu dokumentacji
powinien dokonac¢ jej odbioru wstepnego.

W przypadku stwierdzenia nieprawidlowoéci w zakresie opracowania dokumentacji
projektowej Wykonawca jest zobowiazany niezwlocznie, nie pézniej niz w terminie 7 dni lub .
w innym ustalonym przez Zamawiajacego terminie usunaé wskazane nieprawidlowoéci.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 6 termin, o ktérym mowa w ust. 5 ulega przerwaniu.
Zamawiajacy po dokonaniu przez Wykonawce poprawek, o ktérych mowa
w ust. 6 dokona sprawdzenmia ich prawidlowosci. Odbiér wstepny, o ktérym mowa
W ust. 5 nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych oraz prawnych dokumentacji
projektowej bedacej przedmiotem niniejszej umowy i nie moze stanowié podstawy do
uchylania si¢ Wykonawcy od odpowiedzialnoéci za przedmiotowe wady.

Odbiér ostateczny dokumentacji projektowej nastapi po uzyskaniu na jej podstawie decyzji
o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej tzw. ZRID  z rygorem natychmiastowej
wykonalno$ci.

Dokumentacja projektowa wraz z projektem organizacji ruchu winna byé Zaopiniowana przez
Powiatowy Zarzad Drég w Zywcu oraz Wydzial Komunikacji Starostwa Powiatowego
w Zywcu.

Dokumentem  potwierdzajacym  przyjecie  przez Zamawiajacego wykonanej
dokumentacji projektowej jest protokoét zdawczo — odbiorczy podpisany przez obie
Strony umowy. Do  protokoli  zdawczo - odbiorczego ~ Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu o$wiadczenie Ze jest ona wykonana zgodnie z umowa i nalezyta staranno$cia
oraz w sposéb zgodny z wymaganiami ustaw, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi
i obowigzujacymi Normami Polskimi, jak réwniez zasadami wiedzy technicznej 1 ze zostaje
wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma shizyé

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia Zamawiajacemu wgladu w opracowywana
dokumentacje projektowa na kazdym etapie jej wykonywania oraz informowania na biezaco
o toczacych sig postgpowaniach administracyjnych i trybie uzgadniania dokumentacji
projektowej. W szczegdlnosci Wykonawca zobowiazany jest do niezwlocznego informowania
Zamawiajacego o  okoliczno§ciach stanowiacych przyczyne opdéZnienia wydania
wnioskowanych uzgodniefi lub decyzji administracyjnych.

GWRANACJA - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
§6

- Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi na dokumentacje projektowa obowiazujaca

do uplywu terminu rekojmi za wady rob6t budowlanych wykonanych na podstawie
dokumentacji, stanowiacej przedmiot niniejszej umowy.

Ujawnione w okresie rekojmi wszelkie wady zostang usuniete przez Wykonawce wlasnym
kosztem i staraniem w terminach wskazanych przez Zamawiajacego.

Usuwanie wad okreflonych w ust. 2 przez Wykonawce nie moze stanowié zagrozenia
prawidlowego tzn., zgodnego z umownymi terminami realizacji obowiazkéw przedmiotu
niniejszej umowy tj. rob6t budowlanych.
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9.

10.

11.

12.
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14.

PRZEDMIOT UMOWY — ROBOTY BUDOWLANE
§7

Wykonawca jest zobowiazany do wykonania robot budowlanych, ktérych mowa w § 1 pkt.
2.2 w oparciu o opracowana dokumentacje projektows oraz decyzje o zezwoleniu na realizacjg
inwestycji drogowej tzw, ZRID  z rygorem natychmiastowej wykonalnoéci.
Zamawiajacy udostepni Wykonawcy nie pézniej niz w terminie 5 dni od uzyskania decyzji
0 zezwoleniu na realizacjg inwestycji drogowej teren budowy.
Przekazanie Wykonawcy terenu budowy, o ktorym mowa w ust. 2 nastapi na podstawie
protokotu przekazania terenu.
Od dnia protokolarnego przejgcia terenu budowy, zgodnie z ust. 3 az do dnia przekazania
obiektu do uzZytkowania Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na =zasadzie ryzyka
za wszelkie szkody wynikle w trakcie realizacji przedmiotu umowy, jak uszkodzenia ciata,
smier¢, szkodg w mieniu 0s6b trzecich.
Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w takim zakresie, aby udostepni¢é wlascicielom
nieruchomosci  dojazdy, do zlokalizowanych w obrebie przebudowywanej ulicy doméw i
posesji.
Wykonawca zobowiazuje sie¢ w taki sposdb wykonywaé roboty budowlane,
aby ani Zamawiajacy, ani Zzadna osoba trzecia nie doznali szkody pozostajacej w zwiazku
z wykonywaniem niniejszej umowy.
Wykonawca naprawi wszelkie szkody osobowe i rzeczowe, ktére wyrzadzi Zamawiajacemu
oraz osobom trzecim, w zwiazku lub przy wykonywaniu rob6t budowlanych. W szczegdlnoécei,
w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia Zamawiajacego lub osdb trzecich w toku
realizacji robét. Wykonawca zobowiazuje sie doprowadzié je do stanu pierwotnego
1 naprawi¢ szkode na wlasny koszt.
Zmnamajqcy nie przemdu]e wyplaty jakiegokolwiek odszkodowania z tytulu poniesienia -
szkody, zniszczenia w mieniu przez osoby trzecie. W ramach umowy Wykonawca zobowiazany
jest odtworzy¢ nawierzchnie nieruchomoéci, drég i innych miejsc, uzytkowanych lub na ktérych
prowadzone byty roboty budowlane,
Wykonawca zobowiazuje sie uporzadkowa¢ teren robdot najpdzniej w termmle przekazania
przez Wykonawcg robot i przyjecia ich przez Zamawiajacego jako nalezycie wykonanych.
Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonaé przedmiot niniejszej umowy przy uzyciu materialéw
i technologii zgodnych z dokumentacja projekiowa bedaca przedmiotem ninicjszej umowy.
Zastosowane do realizacji przedmiotu niniejszej umowy w zakresie robot budowlanych
materialy powinny posiadaé atesty i dopuszczenia upowaznionych instytucji do stosowania
w budownictwie,
Na uzyte materialy przed ich wybudowaniem Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru
certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnoéci lub aprobatg techniczna celem
akeceptacji.
‘Wykonawca zobowigzany jest do informowania InsSpektora nadzor ach ulegajacyc
zakryciu lub zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora
nadzoru lub Zamawiajqcego wowcezas zobowigzany jest na jego zadanie odkryé roboty, a
nastepnie przywroci¢ je do stanu poprzedniego na wlasny koszt.
Wykonawca zobowiazany jest w terminie do 3 dni od chwili uzyskania wszelkich opinii oraz
uzgodnien do przekazania ich kserokopii Zamawiajacemu. Podpisanie protokohu odbiora rob6t
jest uzaleznione od przekazania Zamawiajacemu oryginaldéw opinii oraz uzgodnien
“wynikajacych z przepiséw prawa budowlanego oraz szczegdlowych przepiséw branzowych.
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WSPOLPRACA [ ZAPEWNIENIE DOSTEPU NA TEREN BUDOWY
§8

Wykonawca jest zobowiazany do wspdlpracy na terenie budowy w zwiazku z realizacja
obowiazkéw umownych z organami wladzy publicznej, przedsigbiorstwami uzZytecznosci.
publicznej oraz Zamawiajacym.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajacemu oraz wszystkim
upowaznionym przez niego osobom, jak réwniez innym uczestnikom procesu budowlanego
dostgpu do teremu budowy i do kazdego miejsca, gdzie w zwiazku z realizacja przedmiotu
ninigjszej umowy beda prowadzone roboty budowlane.

ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH
§10

Strony ustalajqnastqpujqce formy rozliczen i odbiorow:
a) jeden odbidr czesciowy robdt budowlanych, ktérego wartoéé nie moze przekroczyc 70%
catkowitej wartoéci robét budowlanych
b) odbiér koncowy przedmiotu zamoéwienia zakorficzony uzyskaniem ostatecznego
pozwolenia na uzytkowanie lub wszelkich niezbednych opinii wlasciwych instytucji nie
wnoszacych sprzeciwu do uzytkowania wybudowanego obiektu.
Odbiér robét dokonany zostanie na podstawie potwierdzonego przez mspektora nadzoru
obmiaru rob6t. Obmiar winien potwierdzaé faktycznie wykonany zakres robot.
Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca winien zglaszaé gotowo$¢ do odbiordw, o ktérych mowa wyzej,
wpisem do dziennika budowy. Brak zgloszenia moze skutkowa¢ koniecznoécia dokonywania.
odkrywek na koszt Wykonawcy.
. Podstawg zgloszenia przez Wykonawcq gotowosci koncowego odbioru, bedzie faktyczne
wykonanie robét, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika
budowy (robdt) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Po zakonczeniu robdt, dokonaniu wpisu w Dzienniku budowy przez kierownika budowy
1 potwierdzeniu gotowos$ci do odbioru koficowego przedmiotu zamdéwienia przez Inspektora
nadzoru, Wykonawca pisemnie za\madoml Zamawiajacego o gotowosm do odbioru i zalaczy
nastepujace dokumenty: _
a) atesty i certyfikaty zgodnoSci, Swiadectwa jakoSci na  zastosowane materialy
1 wrzadzenia wraz z o$wiadczeniem kierownika budowy o ich wbudowaniu;
b) dokumentacje powykonawcza;
c) oSwiadczenie kierownika rob6t o zgodnoéci Wykonama obiektu z pro_jektem budowlanym,

—~warunkami-decyzji, obowigzujacymi-przepisami-i-mornranmi;

d) dziennik budowy;

e) sprawdzony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru obmiar powykonawczy;

f) protokoly1 zaSwiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen, mstrukCJe uzytkowama
™1 inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

g) inwentaryzacjg geodezyjna powykonawcza zatwierdzona w ofrodku geodezyjno -
kartograficznym w Starostwie Powiatowym w Zywcu;

h) pozwolenie na uzytkowanie wybudowanego obiektu Iub niezbedne opinie wlasciwych
instytucji nie wnoszacych sprzeciwu do uzytkowania wybudowanego chodnika;

i) inne wymagane dokumenty.

Po zakonczeniu robdt, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy

1 potwierdzeniu gotowosci do odbioru czeSciowego przez inspektora nadzoru, Wykonawca pisemnie

zawiadomi Zamawiajacego o gotowosci do odbioru i zataczy nastepujace dokumenty:

a) atesty i certyfikaty zgodnosci, §wiadectwa jakodci na zastosowane materialy i urzadzenia
wraz z o§wiadczeniem kierownika budowy o ich wbudowaniu;

7
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12.

b) sprawdzony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru obmiar powykonawczy; tj ksiazka
obmiaru robét;

¢} dziennik budowy,

d) inne wymagane dokumenty.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr przedmiotu umowy lub wezwie do

uzupelnienia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 4 i 5 lub innych Wymaganych do odbioru

dokumentéw w terminie do 7 dni od daty zawiadomienia go o osiagnigciu gotowosm do

odbioru zawiadamiajac o tym Wykonawce,

Niedostarczenie Zamawiajacemu dokumentéw wymaganych do odbioru wstrzymuje procedure

odbioru robdt.

Zamawiajacy zobowiazany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koficowego lub

czeSctowego, w terminie 10 dni od dnia rozpoczegcia tego odbioru. Jezeli w toku czynnosci

odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnal gotowosci do odbioru

z powodu niezakonczenia robét lub braku dokumentéw to Zamawiajacy odmoéwi odbioru

z winy Wykonawcy.

Odbiorn w formie protokotu koficowego odbioru robdt, dokonywaé bedzie komisja

w skladzie:

1) Kierownik budowy;

2) Przedstawiciel Zamawiajacego;

3) Inspektor Nadzoru.

4) Przedstawiciel Powiatowego Zarzadu Drog w Zyweu;

Jezeli w trakcie odbioru koncowego, zostana stwierdzone wady i usterki, to Zamamajqcemu

przystuguja nastepujace uprawmema

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie uniemozliwiaja korzystania z obiektu
Zamawiajacy moze odméwi¢ odbioru do czasu ich usuniecia, Wykonawca usunie
je na wlasny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,

2) jezeli wady nie nadajg sig do usuniecia, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie o utracone wartoSci uzytkowe, estetyczne,
techniczne, Jezeh wady te umozliwiaja uZytkowanie przedmiotu odbloru zgodnie
Z przeznaczeniem,

b) odstapi¢ od umowy lub zazadaé wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, bez
wynagrodzenia dla Wykonawcy, jezeli wady te umemozhwqu uzytkowanie przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

c) w przypadku odmowy Wykonawcy . wykonania przedmiotu odbioru /po raz drugi/
Zamawiajacy moze powierzyé wykonanie przedmiotu odbioru innemu Wykonawcy, na
koszt i ryzyko Wykonawcy. ' :

Wykonawca zobowigzany jest do zaw1adom1ema Zamawiajacego o usuni¢ciu wad,
o zostanie potwierdzone stosownym protokolem.

Odbiér gwarancyjny Zamawiajacy rozpocznie najpézniej na 14 dniu przed uptywem ostatniego
dnia rekojmi/gwarancji za wady. Odbiér gwarancyjny zostanie potwierdzony protokolem
odbioru ostatecznego podpisanym przez Strony.

"y

GWARANCJA ROBOT BUDOWLANYCH
§12
Strony postanamajaa iz okres rekojmi za wady jest rowny okresowi gwarancji jakosci.
Odpowiedzialnod¢ Wykonawey z tytwlu rekojmi za wady wykonywanej na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym wygasa po uplywie  .................. , liczac od dnia
dokonania odbioru koficowego robét. Zapisy § 12 ust. 6 do 10 umowy stosuje si¢ odpowiednio.
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Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jako$ci wykonanych rob6t budowlanych oraz
pozostalych §wiadczefi wchodzacych w zakres przedmiotu umowy, na okres ............ od dnia
dokonania odbioru koficowego robét.

Okres obowigzywania gwarancji ulega przedluzeniu o czas, w ktérym wskutek istnienia wad
oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu. umowy zgodnie z ]ego przeznaczeniem bylo
niemozliwe.

W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajacy moze domaga¢ si¢ usuniecia szkédd, ktére zostaty
spowodowane przez wady, lub szkdd powstatych w trakcie usuwania wad.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiota umowy réwniez po okresie
gwarancji, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcg o wadzie przed uplywem okresu
gwarancji.

Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o dostrzezonej wadzie pisemnie (poczta, faksem).
Zawiadomienie powinno zawiera¢ wykaz dostrzezonych wad oraz wyznaczaé termin na ich
usuniecie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym na ich usuniecie lub odmowﬂ
usuni¢cia wad, to Zamawiajacy moze zlecié¢ usuchm wad stronie trzeciej na koszt
Wykonawcy.

W przypadku, gdy Wykonawca pisemnie (poczta, faksem) kwestionuje zasadnosé
powiadomienia o wadach, Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o dacie i miejscu ogledzin
miejsca yjawnienia wad. Z ogledzin Zamawiajacy sporzadzi protokdt zawierajacy poczynione
ustalenia. Niestawiennictwo Wykonawcy w' dacie i miejscu wyznaczonym bedzie
réwnoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad zgloszonych. Zamawiajacy ma prawo do
odnotowania w protokole sporzadzonym na skutek ogledzin, ze wykonawca odméwil usuniecia
wad i jednostronnego jego podpisania, oraz bedzie uprawniony do podjecia dzialan zgodnie z
ust. 7 niniejszego paragrafu.

Wykonawca nie moze odméwié usunigcia wad, powolujac si¢ na nadmierne koszty lub
trudnosci.

Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

- ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§ 13
Wykonawca wnosi zabezpieczenie naleZytegd wykonania umowy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 14 ust. 1 €O SIANOWL +eeevecrreecrenerennns zl (stownie:
................... YW ettt

Zabezpieczenie wnoszone W pieniadzu wykonawca wplaca na rachunek bankowy
Zamawiajacego tj.: BS Gilowice Nr 07 8141 0008 0000 1658 2000 0050:

Zabezpieczenie wnoszone w gwarancji lub poreczeniach winno by¢ wazne o 30 dni dtuzej niz
przewidywany termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdéwienia
i uznania przez Zama“dajqcego za nalezycie wykonane. Kwota pozostawiona na
zabezpieczenie roszczenh z tyt, rekojmi za wady stanowié¢ bedzie kwote 30 % rownowartosm
zabezpleczema :

. W razie zmiany terminu wykonania umowy Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie

przedstawi¢ odpowiednio zmienione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
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WYNAGRODZENIE
: § 14
Strony niniejszej umowy ustalaja, Ze catkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu niniejszej umowy jest wynagrodzenie ustalone zgodme z oferta Wykonawcy na

ceng netto ............... (stownie: ......... et et ettt et e e aaaas )
+ naleZny podatek VAT.
Calkowite wynagrodzenie Wynosi................c.een... z} brutto (stownier..............coeiiiil ).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 stanowi pelne wynagrodzenie Wykonawcy
za calkowite i kompletne (stale i wiazace do zakoiiczenia realizacji przedmiotu umowy),
wykonanie przedmiotu niniejszej umowy. Ustalona wysoko§¢ wynagrodzenia ryczalttowego
jest ostateczna, niezalezna od rozmiaru wykonanych rob6t budowlanych i innych §wiadczen
oraz kosztéw ponoszonych przez Wykonawceg. Zamawiajacy dokona platnosci za faktycznie

zrealizowane i odebrane elementy rozliczeniowe wskazane w harmonogramie rzeczowo-

finansowym stanowiacym zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym w rozumieniu

art.632 K.C,

Pominigcie jakichkolwiek pozycji w dokumentacji projektowej i obmiarze robét niezbednych

i koniecznych do uzyskania rezultatu przedmiotu umowy nie upowaznia do ich uznania jako

roboty dodatkowe, a tym samym zwickszenia warto$ci zamowienia.-

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do rezygnacji z okreSlonego zakresu robét

bez wynagrodzenia dla Wykonawcy.

Strony postanamaja, ze rozliczenie za wykonane przedmiotu umowy bedzie reahzowane

fakturg czesciowa 1 faktura koficowa,

Rozliczenie przedmiotu niniejszej umowy bedzie nastgpowato fakturami wystawionymi przez

Wykonawce {j: po zakoinczeniu poszczegblnych elementow/etapéw okreslonych

warto§ciowo w harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowigeym zalgeznik nr 1 do

niniejszej umowy tj:

a. po wykonaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej tzw. ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalno$ci:

b. po wykonaniu cz¢Sci robét budowlanych (max. do 70 % warto$ci robot budowlanych);

c. po wykonaniu wszystkich rob6t budowlanych i uzyskaniu wszelkich wymaganych prawem
uzgodnien, opinti, decyzji, inwentaryzacji i pozwolefi, w tym pozwolenia na uzytkowanie
dla wybudowanego obiektu lub opinii wlasciwych instytucji nie wnoszacych sprzeciwu do
uzytkowania wybudowanego chodnika.

Podstawa do wystawienia faktur bedzie podpisany przez strony umowy protokdét odbioru

dokumentacji, czg§ciowy protokét odbioru robét ora koficowy odbidr przedmiotu zaméwienia.

Zaplata wynagrodzenia nastapi w formie przelewu w terminie do 30 dni od dnia przyjecia

przez. Zamawiajacego prawidlowo wystawionej przez Wykonawce faktury VAT wraz

z zalacznikami.

Wykonawca wyznacza nastepujacy rachunek bankowy shuzacy do rozhczen finansowych

z tytulu realizacji obowiazkéw wynikajacych z niniejszej UMOWYIoeooeiiiiieti et

W przypadku blednie Wystawmnych faktur lub braku wymaganych dokumentow Zamawiajacy

zobowiazuje sig powiadomié o tym fakcie Wykonawce w terminie do 7 dni- od daty doreczenia

faktury i wymaganych dokumentow, bieg terminu okre$lonego w § 14 ust 9 rozpoczyna sie od

daty przedlozenia kompletnych dokumentéw, skorygowanych faktur i uzupelionych

dokumentow. _

Wykonawca nie mozZe pod rygorem niewaZnosci — bez pisemnej i uprzedniej zgody

Zamawiajacego przenie§¢ na osobe trzecia Zadnej wierzytelnosci wynikajacej

Z niej. S

Wykonawca ma obowiazek na koszt wlasny usunaé wynikle na etapie prowadzenia robot

ziemnych kolizje z zinwentaryzowanymi urzadzeniami infrastruktury podziemnej. W zakres

10
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usunigcia kolizji wechodza réwnies uzgodnienia z wlascicielem danego urzadzenia warunkéw
na jakich dana kolizja ma zosta¢ usunieta.
Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 14 ust. 1 zobowiazuje sie do:

- wykonania wszystkich (takze nie wymienionych w umowie) opracowan, uzyskania
dokument6w, opinii ktére sq niezbedne z punktu widzenia kompletnoici dokumentacji
projektowej pod katem uzyskania decyzji organéw administracji panistwowej
i samorzadowej lub innych jednostek branzowych uzgadniajacych dokumentacje
i wydajacych decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej tzw. ZRID
z rygorem natychmiastowej wykonalnosci;

- urzadzenia terenu budowy; .

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czeéci bad? urzadzen w toku realizacji
naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego;

- wykonania badan, préb jak réwniez dokonania odkrywek w przypadku nie zgloszenia rob6t
Inspektorowi nadzoru do odbioru ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

- dokonania uzgodnien oraz uzyskania wszelkich opinii niezbednych do wykonania przedmiotu
Umowy i przekazania go do uzytku;

- uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wybudowanego obiektu lub opinii wlasciwych
instytucji nie wnoszacych sprzeciwu do uzytkowania wybudowanego chodnika; :

- odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy tj. zastosowania
szczegblnych zasad bezpieczefistwa w trakc:le prowadzonych robét, oznakowania miejsca
robét oraz plac u budowy; ‘ '

- zapewnienia wlasciwych warunkow bezpieczefistwa i higieny pracy;

- dostarczania niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatéw i urzadzen w tym np. wynikéw oraz protokotow
badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej umowy;

- zapewnienia obshugi geodezyjnej przez uprawnione shizby geodezyjne obejmujacej wytyczenie oraz

biezaca inwentaryzacje powykonawcza;
- sporzadzenia inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczq przythej do zasobow geodezyjnych
Starostwa Powiatowego w Zywcu

TERMIN REALIZACJI, ODSTAPIENIE OD UMOWY
§15

Strony ustalaja nastgpujacy termin wykonania umowy:
a) termin wykonania dokumentacji ‘projektowej wraz z uzyskaniem decyzp o.zezwoleniu na

realizacjg inwestycji drogowej tzw: ZRID z rygorem natychmiastowei wykonalnoéci do dnia

X R T R YRY T *ow

b) termin wykonania wszystkich prac budowlanych wraz z uzyskamem ostatecznego
pozwolema na uzytkowanie oraz wszelkich niezbednych opinii wilasciwych instytucji
nie wnoszacych sprzeciwu do uzytkowania wybudowanego obiektu do dni......ceeeevernes

Data wykonania przedmiotu umowy bedzie data podpisania przez strony bezusterkowego

protokolu odbioru robét, o ktérym mowa w §15 ust 1 lit. b).

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy, jezeli:

a) Wykonawca nie rozpoczal robdt w terminie do 7 dni od terminu przekazania terenu budowy

Iub nie przystapit do odbioru terenu budowy w terminie do 7 dni od uzyskania decyzji
0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;j; . :

b) Wykonawca nie dotrzyma ustalonych terminéw (czeSciowych i koncowego) zakoﬁczenia

rob6t wynikajacych z harmonogramu rzeczowo-finansowego,

c) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedn:uotu

umowy i przerwa ta trwa diuzej niz 10 dni,

11
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d) Czynnoici objete ninigjsza umows wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot inny niz
wskazany w umowie lub inny niz skierowany do wykonania robdt zgodnie z procedura
w niej okreslona,

e) Wystapi istotna zmiana okolicznoéci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozZna bylo przewidzieé¢ w chwili. zawarcia umowy—
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznodciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadaé
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze§ci umowy,

f) Wykonawca realizuje roboty przewidziane ninigjszqa umowg w sposéb niezgodny
z dokumentacja projektowa, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejsza umowa,

g) Wykonawca wprowadzi na teren budowy podwykonawcéw z naruszeniem warunkow
okre$lonych w umowie.

h) Wykonaweca nie zatrudnia tzw ,,pracownikéw fizycznych”, o ktérych mowa § 1 ust. 6 na
podstawie umowy o prace.

3. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznoéci
z podaniem przyczyny odstapienia. Odstapienie bedzie skuteczne z chwila doreczenia drugiej
stronie odwiadczenia o odstapieniu i bedzie wywierato skutek na przyszlo$¢, przy zachowaniu
w pelni przez Zamawiajacege wszystkich uprawnien nabytych przed dniem odstapienia
w szczegblnoSci w zakresie uprawnief z gwarancji jako$ci, rekojmi i kar umownych.
Odstapienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoéci za wady wykonanej
czesei przedmiotu umowy, ani od zobowiazan z tytulu gwarancji jakosci i rekojmi za wady
wykonanej czgéci, ani od kar umownych za niewykonanie powyzszych zobowiazan

4. W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
protok6l inwentaryzacji robét w toku na dzief odstapienia oraz przyjmuje nastepujace
obowiazki szczegdlowe:

a) zabezpieczenia przerwanych rob6t w zakresiec wzajemnie uzgodnionym,

b) wezwie Zamawiajacego do dokonania odbioru wykonanych robét i robét
zabezpleczonycm jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawcea
nie odpowiada.

KARY UMOWNE
§16

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna: :

1) za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn za ktére ponosi odpomedzmlnosc
Wykonawca w wysokosci 20% wynagrodzenia okreSlonego w § 14 ust. 1; ,

2) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5% wartosci wynagrodzema
okreslonego w § 14 ust. 1 za kazdy dzien zwloki;

3) za zwlok¢ w usunigciu wad przedmiotu  umowy, stwierdzonych przy odbiorze
1w okresie ........ooivvnnnen. liczac od dnia odbioru konicowego rob6ét w wysokosci 0,5 %
wartosci wynagrodzenia okreSlonego w § 14 ust. 1 za kazdy dzieh zwloki, liczonej od dnia
Wyznaczonego na usuniecie wad;

4y za zwloke w wykonaniu poszczegdlnych etapéw robdt wskazanych w harmonogramie
rzeczowo-finansowym stanowigcym zalacznik nr 1 do niniejszej umowy w wysokosci
0,5 % wygrodzenia brutto okre$lonego dla tego etapu za kazdy dzieh zwloki;

5) nieprzedloZenie ZamaWIa]acemu kopu umoéw o pracg lub kopi aktualnych deklarac_u ZUS
RCA, zgodniez § 1 ust 6 i 13 niniejszej umowy w wysokosci 1.000,00 za kazdy przypadek;

6) za nieprzedIoZem'e do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej
zmiany — w Wysok0501 2000,00 zlotych za kazdy nieprzedlozony do zaakceptowania projekt
umowy lub jej zmiany; .

7) za nieprzedlozenie po$wiadczonej za zgodno$¢ =z oryginatem kopii umowy
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o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosm 2000,00 zt za kazda nieprzediozona kopie
umowy lub jej zmiany;

8) za nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokos$ci ustawowych odsetek za nieterminowa zaplate;

9) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom —
2000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezpoéredniej platnoSci na rzecz
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw;

10) za brak zaplaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
— w wysoko&ci 10% naleznego im wynagrodzenia;

11) za  brak  dokonania  wymaganej przez Zamawiajacego  zmiany  umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty we wskazanym przez Zamawiajacego
terminie — w wysokosci 1000,00 z1.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy :

1) zazwioke w zaplacie faktury w wysokosci odsetek ustawowych za kazdy dzien zwloki;

2) karg umowna w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego W wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto, za wyjatkiem
wystapienia sytuacji, przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo zaméwiefi publicznych (t.j.
Dz. U. z 2015r. poz. 2154zpozn zZm.).

Kary umowne, o ktérych mowa w niniejszej umowie beda potrqcane z faktur Wykonawcy.

Kary beda potracane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

Zamawiajacy ma prawo dochodzié odszkodowania uzupeliajacego na zasadach Kodeksu
cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysoko$é kar umownych.

Zamawiajacy moze usunaé, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usuniete
w wyznaczonym terminie.

W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji niniejszej umowy, kara umowna bedzie
liczona od nowych terminéw.

PODWYKONAWSTWO
§17

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dziatania  lub
zaniechania.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpic wyiqczme po akceptacji jej projektu
- przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawcq moze nastapic¢
wylacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiaj acego.

Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zamoéwienia zannerzajacy zawrzec
umowg podwykonawstwa jest obowiazany, w trakcie realizacji zamoéwienia publicznego do
przedlozenia zamawiajacemu projektu umowy =z podwykonawca Iub z dalszym
podwykonawca, przy czym podwykonawca i dalszy podwykonawca sklada projekt wraz ze
zgoda wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre§ci zgodnej z projektem
UMowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo bedzie uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajacego,
jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtoZenia mu projekiu nie zglosi na pismie -
zastrzezen.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo lub po uplywie terminu na zgloszenie przez
Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno§é z oryginalem kopie
zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy. '
Umowa o podwykonawstwo, bedzie uwazana za zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli
Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedloZenia kopii tej umowy nie zglosi do nigj na
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

piSmie sprzeciwu,

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedlozy Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$é z oryginalem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi stanowiace czg$é przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wylaczeniem Uméw o podwykonawstwo o wartodci mniejszej niz 0,5 %
warto§ci umowy w sprawie zamdwienia publicznego, oraz Umédw dotyczacych dostawy
materialéw, przy czym wylaczenie to nie dotyczy Uméw o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug o wartoéci wiekszej niz 50.000 zt.

Powierzenie realizacji zadaf innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z
ktérym zostala zawarta  zaakceptowana — przez Zamawiajacego Umowa
0 podwykonawstwo, lub inna zmiana tej umowy wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego
w trybie okreSlonym w pkt 2-4.

W umowie zawartej z podwykonawca lub dalszym podwykonawca, termin platnosci za
wykonane roboty winien by¢ ustalony w taki sposéb, Zeby termin platnosci podwykonawey lub
dalszemn podwykonawcy przypadal wezesniej niz termin platno$ci Wykonawcey i nie moze byé
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury, potwierdzajacej wykonanie
zleconej roboty budowlanej, dostawy lub ustugi.

Podstawa do uregulowania przez Zamawiajacego platnoSci faktury Wystaw1one_] przez
Wykonawce jest przedstawienie przez Wykonawce dowodu zaplaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy naleznego im wynagrodzenia za wykonane roboty wynikajace
z biezacego fakturowania. Dotyczy to odpowiednio dowodéw zaplaty wobec dalszych
podwykonawcow.

Jezeli Zamawiajacy zostanie zmuszony do zaptaty Wynag:rodzema na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, to o tyle ile zaplaci na rzecz tych podmiotéw pomniejszy
wynagrodzenie Wykonawcy z zastrzeZeniem, iz wynagrodzenie to nie moze jednak
przekroczy¢ kwot odpowiadajacych zakresowi robot zleconych podwykonawcy, zawartych w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy bedacym zalacznikiem do niniejszej umowy.

Bezpo$rednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonania bezpoéredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$é dokonania bezpoérednich zaplat na sume
wigksza niz 5% wartoéci umowy w sprawie zamdwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe
do odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z winy Wykonawcy.

W tresciach umoéw z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami musza by¢ zawarte zapisy

- zobowiazujace Wykonawceg, podwykonawce i dalszego podwykonawce do przedstawiania

Zamawiajacemu protokolow odbioréw czeSciowych i koficowych podpisanych pomiedzy
Wykonawca, podwykonawca i dalszymi podwykonawcami.

W przypadku jeSli w tych protokotach zawarte beda zastrzezenia lub uwagi Wykonawca
zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu potwierdzajacego ich faktyczne usunigcie.

ZMIANA UMOWY
§18

L3

Zakazuje sig¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do treéci oferty, na podstawie ktérej
dokonano wyboru Wykonawcy chyba, Zze zmiana bedzie dotyczyla nastgpujacych postanowien

Umowy:

1.

Zmiany wymaganego terminu zakoficzenia realizacji przedmiotu umowy:
1) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczegolnosci:
a) kleski zywiotowe;
b) skrajnie niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robét
budowlanych, w tym przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbiorow;
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2) zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicZnymi, wodnymi
itp., w szczegdlnobci:

a) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie
gruntu itp.);

b) odmienne od przyjetych w - dokumentacji projektowej warunki terenowe,
w szczegblno§ci  istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub  obiektéw
infrastrukturalnych; '

¢) niewypaly i niewybuchy, zagrozenie tapnigciami, wybuchem;

d) wykopaliska archeologiczne itp. inne, nie przewidywane okolicznodci;

3) zmiany bedace nastepstwem okolicznoci lezacych po stronie Zamawiajacego,
W szczegolnosci:

a) wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajacego nie wymkajape Z winy
Wrykonawcy;

b) przestojéw lub op6Znien zawinionych przez Zamawiajacego.

4) W przypadku zaistnienia, po zawarciu umowy, sily wyzszej, przez ktéra, na potrzeby
niniejszego warunku rozumieé nalezy zdarzenie zewnetrzne wobec laczacej Strony wiezi
prawnej:

a) o charakterze mezaleznym od Stron,

b) ktorego Strony nie mogty przew1dz1eé przed zawarciem Umowy,

¢) ktérego nie mozna uniknaé¢ ani ktoremu Strony nie mogly zapobiec przy zachowaniu-
nalezytej staranno$ci,

d) ktérej nie mozna przypisaé drugiej Stronie

5) Zmiany bgdace nastgpstwem dzialania organéw administracji, w szczeg6lnosci:

a) odmowa lub przekroczenie zakre$lonych przez prawo terminéw wydania przez organy
administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien;

b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyz_]l zezwolen,

uzgodnien;

¢) koniecznos¢ uzyskania wyroku sadowego, lub 1nnego orzeczenia sadu lub. organu,
ktdérego konieczno$ci nie przew1dywano przy zawieraniu Umowy;

d) konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan oséb trzecich — w tym grup
spotecznych [ub zawodowych nieartykutowanych lub niemozliwych do jednoznacznego
okreslenia w chwili zawierania Umowy.

6) Zmiany bedace nastepstwem innych okolicznoéci np:
a) wstrzymanie rob6t przez Inspektora Nadzoru z przyczyn nie lezacych po stronie
Wykonawcy;

W przypadku wystapienia ktérejkolwiek . z okoliczno$ci wymienionych powyzej termin
wykonania Umowy moze ulec odpowiedniemu przedhlieniu O czas niezbe;dny do zakonczenia
wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dhuizej jednak niz o okres trwania tych
okolicznosci.

2. Zmjany zakresu robdt budowlanych i sposobu spelienia $wiadczenia:

1) zmiana zakresu robét budowlanych wynikajaca ze zmian w przepisach prawa
wprowadzonych po podpisaniu umowy;

2) koniecznos¢ wprowadzenia zmian do zakresu robét, niezbednych do prawidlowej
pozniejszej eksploatacji Przedmiotu umowy;

3) konieczno$é zrealizowania rob6t przy zastosowaniu innych rozwiazan techmcznych
technologicznych lub materialowych;

7) zmiana zakresu lub tez innych rob6t budowlanych, wynikajaca ze zmian w przedmiocie
umowy, wprowadzonych na skutek interwencji wiascicieli sasiednich nieruchomosci lub
innych uczestnikéw procesu budowlanego;

8) konieczno$¢ usuniecia btedéw lub zmian w dokumentaciji;
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9) konieczno$¢ zaniechania wykonywania czeSci robot.
3. Zmiana naleznego Wykonawcy wynagrodzenia moze nastapi¢ w przypadku:
a) dzialan organdéw panstwowych - ustawowa zmiana obowiazujacej stawki podatku od
towardw i ustug VAT lub wprowadzenie nowego podatku. W takim przypadku wartosc¢
wynagrodzenia netto nie ulega zmianie, jedynie warto§¢ wynagrodzenia brutto.zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepisow,
b) ograniczenia zakresu robét przez Zamawiajacego. Rezygnacja z czeSci zamodwienia
nastepuje na podstawie o§wiadczenia zlozonego przez Zamawiajacego na piSmie w terminie
14 dni od zaistnienia okoliczno$ci powodujqcej rezygnacje z czesci zamoéwienia,
4. Inne zrmany
1) zmiany os6b/podwykonawcy przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje Umowe —
wskazanych w Ofercie Wykonawcy. Przedmiotowa zmiana jest mozliwa pod warunkiem
zaproponowania innych oséb/podwykonawcow, spetniajacych na dzien skladania ofert,
warunki okreslone przez Zamawiajacego w SIWZ;
2) zmiany zwiazane ze zmiana powszechnie obowiazujacych przepiséw prawa, w zakresie
majacym wplyw na realizacje przedmiotu umowy.
4) zmiana umowy w zakresie terminu, zakresu i sposobu realizacji niniejsze] umowy
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajacego np. z decyzji dysponenta $rodkéw;

W przypadku wystapienia okolicznodei stanowigcych podstawe do zmiany umowy, kazda ze Stron
moze wystapi¢ z wnioskiem na piSmie w sprawie mozliwosci dokonania takiej zmiany. We
wniosku naleZy opisaé, uzasadni¢ zmiane oraz dolaczy¢ stosowne dokumenty — dotyczy to
przypadkéw kiedy dla potwierdzenia dokonania zmiany zasadnym jest przedlozenie odpowiednich
dokumentdw.

Wszelkie zmiany i uzupelnienia niniejsze] umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci - aneks do umowy.,

POSTANOWIENIA KONCOWE
§19 _

1. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwiazku z realizacja niniejszej umowy beda rozstrzygane
przez sad W1a501wy dla siedziby Za.maw1aJ acego.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje sie w szczegolnosc:1 przeplsy
Kodeksu Cywilnego, ustawy - Prawo Budowlane i ustawy - Prawo zamowien publicznych.

3. Wzajemna korespondencja pisemna stron dokonywana bedzie :

- dla Zamawiajacego: Urzad Gminy w Lekawicy, ul. Wspdlna 24, 34-321 quawica;
= dla WYKONAWCY: .. e v e aaans

4. Wykonawca jest zobowiazany do poinformowania Zamawiajacego o kazdej zmianie swojego
adresu. W przeciwnym razie korespondencja skierowana na dotychczasowy adres bedzie
uznawana za skutecznie doreczona,

5. Wykonawca zobowiazany jest przedkladaé Zamawiajacemu w trakcie realizacji niniejszej
umowy dokumentéw w jezyku polskim. W przypadku dokumentéw sporzadzonych w jezyku
obcym wymagane jest ich przethumaczone na jezyk polski.

6. Zamawiajacy nie bedzie uznawal i akceptowal . dokumentow przedstawmnych przez
Wykonawcg w jezyku obcym bez tlumaczenia, (co stanowié to bedzie brak dokumentu /nie
zlozenie dokumentu przez Wykonawce).

7. Strony dopuszczaja w ramach pisemnej korespondencji komunikowanie si¢ wylacznie
w jezyku polskim za pomoca faksu na nizej wskazane numery:

- dla Zamawiajacego: 33 8651701,
- dla Wykonawey: ....ccoevviniiiiiiiiiiiiiier s
przy czym kazda ze stron na Zadanie drugiej niezwlocznie potwierdza pisemnie fakt
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otrzymania faksu.

8. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamdwien publicznych
(Dz.U.z2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) oraz Prawa budowlanego i przepiséw wykonawczych. -

9. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach dwa dla Zamawiajacego
jeden dla Wykonawcy.

Wykonawca: Zamawiajgcy:

Kontrasygnata Skarbnika Gminy
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